


- Leia-se em sessão
Ibiúna, 19/03/2023

Presidente 

Ref.: Ofício GPC nº 341/2022 – Requerimento nº62 de 13 de setembro de 2022

A vossa excelência Presidente, da Câmara Municipal de Ibiúna Antônio Reginaldo Firmino.

Em atenção ao ofício em epígrafe, solicitando estudo para Prolongamento de rede de água para atender as Travessas Deolindo Alves Cardoso e Salvador Francisco Ribeiro (ambas paralelas à rua principal Feliciano José Adad), no Distrito do Paruru, após levantamento topográfico in loco, elaboração de estudo e orçamento da obra, para atendimento dos 278 metros de extensão das 2 ruas em epígrafe, o valor orçado da obra é R\$ 41.554,40 (Quarenta e um mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), perante o exposto, para darmos continuidade no pleito, solicito conhecimento do orçamento, assinatura e solicitação de emissão de boleto à vista ou também há possibilidade de 30% de entrada e o restante em até 5 vezes, caso haja interesse do executivo em executar a obra em parceria, solicitamos Ofício do senhor Prefeito propondo a execução em parceria conforme outras obras já executadas, após o recebimento do ofício, enviaremos o expediente para ser reorçado.

Sem mais, aproveitamos a oportunidade para manifestar nossos protestos de respeito e consideração.

Ibiúna, 06 de março de 2023.



Tiago Luís Ramos
GERENTE DO POSTO DE OPERAÇÃO DE IBIÚNA



Carta 10 / 23 RMDT

Tatuí, 15 de fevereiro de 2023

ILMº SR.(A)

DOC. ORIGEM:

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA		CI 31/2022
ENDEREÇO:		PROJETO Nº:
TRAV. DEOLINDO A. CARDOSO E TRAV. SALVADOR F. RIBEIRO, B. PARURU - IBIÚNA-SP		IB AF-020/23
OBRA SOLICITADA:	Nº LIGAÇÕES:	EXTENSÃO:
Prolongamento de rede de água SEM beneficiários	0	278,00

O obra solicitada por V.Sª., para atendimento aos imóveis informados, foi orçada de acordo com as exigências da legislação pertinente e os procedimentos internos da Sabesp.

Os custos para o atendimento serão rateados, conforme apresentamos abaixo, em função das informações prestadas por V. Sª.. Caso haja alguma alteração nos dados fornecidos a Sabesp fará os ajustes necessários no orçamento e o solicitante arcará com eventuais alterações na participação dos custos envolvidos. O prazo para execução dos serviços está condicionado à exatidão das informações prestadas, às condições técnicas do local e à sujeição das exigências por parte de outros órgãos públicos.

Outrossim, informamos a V.Sª. que o estudo para o atendimento desta obra tem validade de 3 (três) anos (salvo se houver alterações no projeto ou sistema no qual está inserido o estudo) e os valores apresentados têm validade de 15 (quinze) dias, conforme procedimento interno PE-MK0019 e Deliberação Arsesp 106.

Solicitamos, então, vosso comparecimento à agência de atendimento no prazo máximo de 10 dias para prosseguimento do presente pleito.

Custos da obra solicitada

Custo total da obra (rede)	R\$ 41.544,40
Custo assumido pela Sabesp	R\$ -
Custo de responsabilidade do interessado	R\$ 41.544,40


Adriano José Branco
GERENTE DA DIVISÃO TATUÍ
RMDT - MATRÍCULA 37.193-2

Assinatura do cliente
DECLARO QUE RECEBI
A PRESENTE NA DATA ABAIXO

Declaro estar ciente e de acordo com a realização dos serviços solicitados e que recebi todas as informações pertinentes ao serviço a ser executado, condições para execução, prazo, restrições e formas de pagamento.



DADOS DO CLIENTE

NOME:	
R.G./C.P.F.:	
END.:	
Nº:	COMPL.:
BAIRRO:	CEP:
TEL.:	DATA:



DATA

15/02/2023

Orçamento de Obras na Rede

Prolongamento de rede de água SEM beneficiários

DOC. ORIGEM

CI 31/2022

SOLICITANTE:

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

PROJETO:

IB AF-020/23

ENDEREÇO:

TRAV. DEOLINDO A. CARDOSO E TRAV. SALVADOR F. RIBEIRO, B. PARURU - IBIÚNA-SP

ID PLANILHA:

38.958

Rateio do custo da obra			lo = Novembro / 2022		Descrição da obra	
$K = \frac{N \times 20 \times 100}{L} = 0,00 \%$			N = número de ligações		Extensão da obra:	278,00
L			L = extensão do prolongamento		Imóveis beneficiados:	-
Custos da obra solicitada (R\$)			Participações no custo			
Materiais	R\$	14.244,52		%	R\$	
Serviços	R\$	27.299,88		Sabesp	0,00	-
Total	R\$	41.544,40		Interessado	100,00	41.544,40

Deduções / Doações

Dedução 1	Dedução 2	Dedução 3	Dedução 4
Total das deduções / doações: R\$			-

Informações adicionais

Analisado pelo RMDT.2 apenas sob o aspecto técnico. As verificações quanto a eventuais irregularidades do parcelamento de solo são de responsabilidade do gerente do setor e do PO local.

Custo a ser recolhido pelo interessado: R\$

41.544,40

RMDT-2/ORÇAMENTOS

Carimbo e assinatura

Gilberto Mendes
ENGENHEIRO CIVIL
RMDT - MATRÍC. 123.568-4

15/02/2023

RMDT-2/GERÊNCIA

Carimbo e assinatura

Robson Bergamasco Silva
GERENTE DO SETOR TÊC. OPER.
RMDT.2 - MATRÍCULA 55.201-5

17/02/23

RMDT/GERÊNCIA

Carimbo e assinatura

Adriano José Branco
GERENTE DA DIVISÃO TATUÍ
RMDT - MATRÍCULA 37.193-2

24/02/23



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp

ID DA PLANILHA: 38958

Folha: 1 / 1

Data: 15/02/23

10: 11/2022

Objeto: PROJ. IB AF-020/23 - PROLONGAMENTO DE REDE DE ÁGUA - TRAV. DEOLINDO A. CARDOSO E TRAV. SALVADOR F. RIBEIRO, B. PARURU - IBUNA-SP

Licitação:

Unit, Adm. Contractor: RANDT

PLANILHA DE ORÇAMENTO

[illegible]

